



**МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  
(Мінстратегпром)**

вул. Івана Франка, 21/23, м. Київ, 01054, тел.: (044) 298-08-75  
e-mail: [minstrateg@mspu.gov.ua](mailto:minstrateg@mspu.gov.ua), сайт: <https://www.mspu.gov.ua>, код ЄДРПОУ 43733545

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна регуляторна служба  
України**

**Про погодження  
проєкту постанови**

Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України після завершення процедури оприлюднення проєкту акта з метою одержання зауважень і пропозицій надсилає на погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу» (далі – проєкт постанови).

Додатки: 1. Проєкт постанови на 2 арк.

2. Проєкт Порядку забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу на 6 арк.

3. Проєкт Типового державного контракту (договору) на виконання заходів (робіт) оборонного призначення за закритими закупівлями та передачу обладнання на умовах фінансового лізингу з додатками до нього на 32 арк.

4. Зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544, від 3 березня 2021 р. № 363, від 6 червня 2007 р. № 803, на 1 арк.

5. Аналіз регуляторного впливу на 19 арк.

6. Копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проєкту постанови на 4 арк.

**В. о. Міністра**

**Олег МОЖНИЙ**

Суходольська Ольга [o.suhodolska@mspu.gov.ua](mailto:o.suhodolska@mspu.gov.ua)



МІНСТРАТЕГПРОМ  
№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від 18.03.2025  
КЕП: Можний О. В. 18.03.2025 16:49  
3FAA9288358EC0030400000D05E3200904CD500  
Сертифікат дійсний з 07.06.2024 12:49 до 07.06.2026 12:49



## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 2025 р. №

Київ

**Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу**

Відповідно до статті 4 Закону України «Про оборонні закупівлі», Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу.

Типовий державний контракт (договір) на виконання заходів (робіт) оборонного призначення за закритими закупівлями та передачу обладнання на умовах фінансового лізингу.

2. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2329; 2022 р., № 39, ст. 2084), Порядку планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363 «Питання оборонних закупівель» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1916), Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714; 2019 р., № 86, ст. 2903), зміни, що додаються.



3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 р. № 776 «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном на умовах фінансового лізингу» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 56, стор. 272, ст. 3325).

**Прем'єр-міністр України**

**Д. ШМИГАЛЬ**



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**постановою Кабінету Міністрів України**  
від \_\_\_\_\_ 2025 р. № \_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК**  
**забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном**  
**для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної**  
**техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу**

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном, необхідним для підготовки виробництва (проведення ремонту, модернізації) озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів (далі – майно), на умовах фінансового лізингу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

головний орган у сфері планування оборонних закупівель – Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (далі – Мінстратегпром);

договір фінансового лізингу у сфері оборонно-промислового комплексу (далі – договір фінансового лізингу) – державний контракт (договір) на виконання заходів (робіт) оборонного призначення та передачу майна на умовах фінансового лізингу, укладений у письмовій формі лізингодавцем від імені держави з лізингоодержувачем відповідно до затверджених зведених трирічних планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та/або переліків та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, які використовуватимуться для забезпечення виконання заходів, визначених державними програмами (державними цільовими програмами реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку ракетного озброєння, створення системи протиракетної оборони).

Під договором фінансового лізингу в цьому Порядку розуміється змішаний договір, відповідно до частини другої статті 628 Цивільного кодексу України, який містить елементи правовідносин у сфері виконання робіт оборонного призначення та елементи правовідносин у сфері фінансового лізингу.

За договором фінансового лізингу лізингоодержувач зобов'язується виконати роботи оборонного призначення, передати лізингодавцю їх результати, а лізингодавець зобов'язується передати лізингоодержувачу в оплатне володіння та користування обладнання на умовах фінансового лізингу на визначений цим договором строк;

лізингодавець (замовник) – суб'єкт господарювання, який є одержувачем бюджетних коштів, що належить до сфери управління Мінстратегпрому (далі – служба державного замовника) та уповноважується ним на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інших товарів, робіт і послуг для

га забезпечення потреб безпеки і оборони, і в установленому законом  
Право надавати послуги з фінансового лізингу в межах виконання



відповідних державних цільових програм та на підставі договору фінансового лізингу передає лізингоодержувачу у володіння та користування майно відповідно до цього Порядку;

лізингоодержувач (виконавець) – підприємство оборонно-промислового комплексу, яке відповідно до договору фінансового лізингу отримує від лізингодавця у володіння і користування майно, створене та виготовлене в результаті виконання робіт оборонного призначення;

об'єкт лізингу – майно (обладнання, технічні засоби, інше індивідуально визначене майно), яке було придбане, набуто, створене (виготовлене) в результаті виконання робіт оборонного призначення та належить на праві власності державі в особі лізингодавця і стосовно якого відсутні законодавчі заборони щодо передачі такого майна у лізинг;

підприємство оборонно-промислового комплексу (далі – підприємство ОПК) – суб'єкт господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що здійснює виробництво (ремонт, модернізацію) озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів, який внесено до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) за відповідною номенклатурою;

комісія (далі – Комісія) – утворений Мінстратегпромом колегіальний орган для проведення відбору підприємств ОПК, з якими може бути укладений договір фінансового лізингу;

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про оборонні закупівлі», постанові Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363 «Питання оборонних закупівель» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1916).

3. Забезпечення підприємств ОПК майном на умовах фінансового лізингу здійснюється за правилами та на умовах, що визначені цим Порядком, з огляду на положення, визначені законодавством про оборонні закупівлі.

4. За відсутності у підприємств ОПК потреби щодо отримання майна на умовах фінансового лізингу закупівля товарів (робіт, послуг) оборонного призначення у таких підприємств, укладення та виконання з ними державних контрактів здійснюється відповідно до законодавства про оборонні закупівлі та з огляду на особливості здійснення таких закупівель, визначені законодавством на період дії правового режиму воєнного стану.

5. З метою забезпечення підприємств ОПК майном на умовах фінансового лізингу Мінстратегпром:

подає на затвердження головному органу у сфері здійснення оборонних закупівель пропозиції до державних програм у сфері національної безпеки та оборони;

формує та затверджує зведені трирічні плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та/або переліки та обсяги закупівель на поточний рік за рахунок бюджетної програми та доводить їх до служби державного замовника для подальшого виконання;

ухвалює рішення про укладення договору фінансового лізингу.

Для відбору підприємств ОПК, з якими може бути укладено договір фінансового лізингу, Мінстратегпром утворює Комісію, до складу якої входять представники міністерства. Кількість членів Комісії становить від 8 до 10 осіб.

Комісія формується та функціонує на підставі положення, затвердженого наказом Мінстратегпрому.



Кількісний та персональний склад Комісії затверджується наказом Міністратепрому та оприлюднюється на офіційному вебсайті. Головою Комісії є перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за потреби.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Засідання Комісії може проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відео- та конференц- зв'язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів та секретаря Комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Засідання Комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь більш як половина членів затвердженого складу Комісії.

Член Комісії має право вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії, брати участь в обговоренні питань порядку денного, викладати свою окрему думку в письмовій формі.

Член Комісії зобов'язаний брати участь у засіданнях Комісії, ухваленні рішень через голосування.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів члени Комісії не беруть участі в опрацюванні, обговоренні та ухваленні рішень з питань, щодо яких у них існує конфлікт інтересів.

Про конфлікт інтересів членів Комісії та голови може заявити будь-який учасник засідання. У разі неподання інформації про наявність конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після ухвалення рішення Комісією, таке рішення підлягає перегляду.

Рішення Комісії ухвалюється більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Комісії, та оформлюється протоколом, що підписується головуючим на засіданні, членами та секретарем Комісії.

Комісія складає протокол щодо відбору та вносить до протоколу свої рекомендації стосовно укладення (неукладення) договору фінансового лізингу з відібраним підприємством ОПК, який затверджується головою Комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду Комісією і оформлення протоколів засідань Комісії здійснює секретар Комісії.

Основними критеріями відбору підприємств ОПК є:

наявність у підприємства ОПК обґрунтованої цільової потреби в отриманні майна у фінансовий лізинг для підготовки та розвитку виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів;

наявність підприємства ОПК в електронному реєстрі учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) за відповідною номенклатурою;

наявність у підприємства ОПК укладеного державного контракту з оборонних закупівель;

забезпечення за рахунок майна, що передається у фінансовий лізинг, досягнення пріоритетів розвитку оборонно-промислового комплексу, визначених Стратегією розвитку оборонно-промислового комплексу України, затвердженою Указом Президента України від 20 серпня 2021 року № 372/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України»;

спрямування майна, що передається у фінансовий лізинг, на заходи, визначені державними програмами та/або переліками та обсягами закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

6. Підприємство ОПК подає до Мінстратегпрому письмове звернення щодо необхідності отримання майна на умовах фінансового лізингу. У зверненні зазначається інформація (за наявності) про:

потребу підприємства у отриманні майна на умовах фінансового лізингу;  
заходи оборонного призначення (підготовка виробництва озброєння для виконання конкретних заходів оборонного призначення, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів тощо), виконання яких може здійснюватися за допомогою майна, отриманого на умовах фінансового лізингу;

прогнозований результат щодо забезпечення за рахунок майна, що передається у фінансовий лізинг, досягнення пріоритетів розвитку оборонно-промислового комплексу;

наявність підприємства в реєстрі виконавців державних контрактів (договорів);

наявність у підприємства ОПК укладеного державного контракту з оборонних закупівель.

За результатами розгляду звернення та аналізу інформації на відповідність підприємства ОПК критеріям, визначеним п. 5 цього Порядку, Комісія складає протокол щодо відбору та вносить до протоколу свої рекомендації стосовно укладення (неукладення) договору фінансового лізингу з відібраним підприємством ОПК.

На підставі протоколу Комісії Мінстратегпром ухвалює рішення про затвердження підприємства ОПК за результатами відбору та укладення (неукладення) з ним договору фінансового лізингу, про що інформує письмово службу державного замовника.

7. Служба державного замовника на підставі рішення Мінстратегпрому про відбір підприємства ОПК та відповідно до інформації, що міститься в зведеному трирічному плані закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та/або переліках та обсягах закупівель на поточний рік, за рахунок бюджетної програми (п. 5, п. 6 цього Порядку):

укладає Типовий державний контракт (договір) фінансового лізингу з підприємством ОПК;

передає лізингоодержувачу майно у фінансовий лізинг;

забезпечує контроль за його виконанням.

Попередня оплата робіт оборонного призначення та розрахунки за їх виконання здійснюються лізингодавцем у порядку та на умовах, визначених законодавством та Типовим державним контрактом (договором) фінансового лізингу. Оплата за користування майном, що передається у фінансовий лізинг, здійснюється лізингоодержувачем, відповідно до законодавства та цього Порядку, з огляду на умови Типового державного контракту (договору) фінансового лізингу.

Типовий державний контракт (договір) фінансового лізингу не укладається з підприємствами ОПК, якщо до них застосовуються судові процедури банкрутства, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, та/або які перебувають на стадії ліквідації, та/або санкції відповідно до Закону України «Про санкції», та/або інші заборони, визначені законодавством.

8. Джерелами фінансування створення (виготовлення, набуття) майна для його передачі у фінансовий лізинг є:

кошти, передбачені в державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;



кошти, отримані лізингодавцем від лізингоодержувачів як відшкодування вартості переданого у фінансовий лізинг майна;  
інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

9. Майно, яке передається у фінансовий лізинг, та/або ризики, пов'язані з виконанням договору фінансового лізингу, підлягають страхуванню за класами страхування 8,9,13, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування», на його повну вартість від ризиків знищення, втрати, загибелі або пошкодження на весь строк дії договору фінансового лізингу.

Критерії відбору страхової компанії затверджуються Міністерством.

Страховальником за договором страхування є лізингоодержувач, вигодонабувачем за таким договором є лізингодавець. Страхування здійснюється за рахунок лізингоодержувача.

10. За користування майном, що передається у фінансовий лізинг, лізингоодержувачі, відповідно до умов договору фінансового лізингу, вносять плату (лізингові платежі) відповідно до вимог законодавства.

До складу лізингових платежів включаються:

відшкодування частини вартості майна, що передається у фінансовий лізинг; винагорода лізингодавцю за отримане у фінансовий лізинг майно;

інші складові, зокрема платежі та/або витрати, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору фінансового лізингу та передбачені таким договором.

Вартість майна, що передається у фінансовий лізинг, складає вартість майна з урахуванням усіх витрат з його придбання (створення), разом з витратами на проектування, доставку, монтаж, утримання лізингодавця та інші роботи і послуги, відповідно до законодавства, а також визначені законодавством необхідні податки (збори).

Відшкодування витрат, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу та пов'язані з його виконанням, здійснюється за рахунок лізингоодержувача.

11. Лізингодавець передає лізингоодержувачу у володіння та користування майно після виконання лізингоодержувачем робіт оборонного призначення (що підтверджується в порядку, визначеному умовами договору фінансового лізингу) та отримання лізингодавцем від лізингоодержувача на відповідний рахунок авансового платежу, що підлягає сплаті відповідно до графіку лізингових платежів, визначеного договором фінансового лізингу.

Винагорода лізингодавцю за передане за договором фінансового лізингу майно виплачується у такому розмірі:

строк, на який згідно з договором майно передається у фінансовий лізинг, років	ставка винагорода лізингодавцю за передане у лізинг майно, відсотків річних
до 5 включно	5
від 5 до 10 включно	7
від 10 до 20	9

Нарахування винагорода лізингодавцю здійснюється щомісяця станом на перше число місяця. На суму авансового платежу винагорода лізингодавцю не нараховується.

12. Лізингові платежі перераховуються лізингоодержувачем до 10 числа кожного місяця на підставі рахунку лізингодавця у такому порядку:

суми відшкодування вартості майна перераховуються на небюджетний рахунок лізингодавця, відкритий в органах Державної казначейської служби;





винагорода лізингодавцю, платежі та/або витрати, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору фінансового лізингу, перераховуються на рахунок лізингодавця, відкритий у банку.

13. Лізингоодержувач має право достроково сплатити лізингодавцю повну вартість об'єкта лізингу до закінчення строку дії договору фінансового лізингу, але не раніш ніж через 365 календарних днів з дати одержання у користування об'єкта лізингу та за умови попереднього письмового погодження з лізингодавцем.

14. Суми отриманих лізингових платежів використовуються лізингодавцем на такі заходи:

суми відшкодування вартості майна – на виконання заходів, визначених переліками та обсягами закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зведеним трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які використовуватимуться для забезпечення виконання заходів, визначених державними програмами (державними цільовими програмами реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку ракетного озброєння, створення системи протиракетної оборони);

винагорода лізингодавцю – на забезпечення діяльності лізингодавця;

платежі та/або витрати, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору фінансового лізингу, – на оплату послуг, пов'язаних з виконанням договору фінансового лізингу.

15. Лізингоодержувач протягом строку дії договору фінансового лізингу здійснює витрати з утримання переданого у фінансовий лізинг майна, пов'язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом тощо.

16. Лізингоодержувач набуває права власності на майно, що передано у фінансовий лізинг, за умови належного виконання ним своїх зобов'язань за договором фінансового лізингу у повному обсязі, зокрема зі сплати всіх лізингових платежів, а також неустойки.

17. Договір фінансового лізингу може бути достроково розірваний сторонами або лізингодавець має право відмовитися від договору в односторонньому порядку з підстав, установлених законом або таким договором.

Лізингові платежі, сплачені лізингоодержувачем за договором фінансового лізингу до дати односторонньої відмови лізингодавця від договору фінансового лізингу або його розірвання, не підлягають поверненню лізингоодержувачу.

18. Діяльність щодо забезпечення підприємств ОПК майном на умовах фінансового лізингу пов'язана з державною таємницею, а також всі необхідні процедури щодо укладання та виконання договору фінансового лізингу провадяться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

19. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, а також операцій, пов'язаних із передачею майна у фінансовий лізинг, здійснюються в установленому законодавством порядку. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням, а також операції, пов'язані з передачею майна у фінансовий лізинг, здійснюються в установленому законодавством порядку.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**постановою Кабінету Міністрів України**  
від \_\_\_\_\_ 2025 р. № \_\_\_\_\_

**ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) № \_\_\_\_\_**  
на виконання заходів (робіт) оборонного призначення за закритими закупівлями  
та передачу обладнання на умовах фінансового лізингу

\_\_\_\_\_ р.  
(місце укладання)

\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи - державного замовника)  
в особі \_\_\_\_\_,  
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) посадової  
особи)  
що діє на підставі \_\_\_\_\_ (далі –  
Замовник),  
(найменування документа)  
з \_\_\_\_\_ однієї \_\_\_\_\_ сторони, \_\_\_\_\_ і

\_\_\_\_\_ (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)  
в \_\_\_\_\_ особі

\_\_\_\_\_,  
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) посадової  
особи)  
що діє на підставі \_\_\_\_\_ (далі –  
Виконавець),

(найменування документа), з іншої сторони  
(далі – Сторони), керуючись вимогами Господарського і Цивільного кодексів  
України з огляду на вимоги Закону України «Про оборонні закупівлі» та інші акти  
законодавства, які регулюють особливості, пов'язані зі здійсненням оборонних  
закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, уклали цей типовий  
державний контракт на виконання робіт оборонного призначення та передачу  
обладнання на умовах фінансового лізингу (далі – Контракт) про таке.

### 1. Предмет контракту

1.1. Виконавець зобов'язується з дотриманням вимог законодавства на  
виробничих площах \_\_\_\_\_, виконати роботи оборонного призначення (далі –  
роботи) «\_\_\_\_\_» та передати Замовнику результати роботи загалом або на  
кожному етапі, а Замовник – прийняти виконані роботи та оплатити їх.

1.2. Замовник зобов'язується передати Виконавцю у володіння та  
користування на умовах фінансового лізингу на визначений цим контрактом строк  
обладнання, що належить на праві власності державі в особі Замовника і було  
набуто ним відповідно до законодавства (далі – об'єкт фінансового лізингу), а

Ві \_\_\_\_\_ зобов'язується сплачувати лізингові платежі відповідно до умов  
Контракту.



МІНІСТРАТЕГІЯПРОМ  
№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від 18.03.2025  
КЕП: Можний О. В. 18.03.2025 16:49  
3FAA9288358EC0030400000D05E3200904CD500  
Сертифікат дійсний з 07.06.2024 12:49 до 07.06.2026 12:49

1.3. Найменування, перелік, кількість та вартість об'єкта лізингу визначається специфікацією (Додаток № 4 до Контракту), що є невід'ємною частиною Контракту.

1.4. Цей контракт укладений відповідно до ч. 2 ст. 628 Цивільного кодексу України та є змішаним договором, який містить елементи правовідносин у сфері виконання робіт оборонного призначення та елементи правовідносин у сфері фінансового лізингу.

Підставою для укладення Контракту є:

позиція \_\_\_\_\_ зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення / Переліку та обсягів закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетною програмою «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» (КПКВК 2601030) на \_\_\_\_ рік, прогнозних показників видатків на \_\_\_\_\_ роки, затверджених наказом Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ т у редакції наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ т;

витяг з електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ т;

наказ Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ т про надання дозволу на включення до проєкту контракту здійснення попередньої оплати на термін до \_\_\_\_ місяців у розмірі до \_\_\_\_ % ціни контракту;

1.5. Виконання та приймання роботи (її етапів) здійснюється згідно з календарним планом виконання роботи оборонного призначення (далі – календарний план) (додаток №1).

1.6. Якість робіт повинна відповідати вимогам, що встановлені до таких робіт або їх етапів з урахуванням положень \_\_\_\_\_.

1.7. Обсяг робіт і календарний план на кожний наступний бюджетний період уточнюються після затвердження відповідного зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення або Переліку та обсягів закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетною програмою «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» (КПКВК 2601030) на відповідний рік.

1.8. По закінченню строку лізингу до Виконавця за умови повного та належного виконання всіх зобов'язань за Контрактом в повному обсязі переходить право власності на об'єкт лізингу відповідно до умов Контракту (за винятком випадків, передбачених Контрактом та/або законодавством України).

## 2. Ціна контракту

2.1. Ціна цього контракту складається з ціни контракту в частині виконання робіт оборонного призначення та ціни контракту щодо фінансового лізингу.

Ціна контракту щодо виконання робіт оборонного призначення є договірною та становить \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень \_\_\_\_ копійок з урахуванням податку на додану вартість. Податок на додану вартість становить \_\_\_\_\_



(\_\_\_\_\_) гривень \_\_\_ копійок.

Ціна контракту щодо виконання фінансового лізингу є сумою всіх платежів Виконавця (лізингоодержувача) на користь Замовника (лізингодавця), пов'язаних з виконанням зобов'язань Виконавця з фінансового лізингу.

2.2. Орієнтовна вартість робіт оборонного призначення визначається відповідно до комерційної пропозиції виконавця та становить \_\_\_\_\_ гривень.

2.3. Вартість об'єкта лізингу визначається з урахуванням усіх витрат з його створення (витрат на: придбання, проектування, доставку, монтаж, утримання Замовника, інші роботи і послуги) та податку на додану вартість на підставі результатів незалежної оцінки обладнання, проведеної в установленому законодавством порядку суб'єктом оціночної діяльності на звернення Замовника, і включається до специфікації (Додаток № 4 до Контракту).

2.4. Обсяг фінансування та бюджетні зобов'язання у \_\_\_\_\_ році становлять \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень 00 копійок.

Прогнозований обсяг фінансування та прогнозовані бюджетні зобов'язання у \_\_\_\_\_ році стосовно виконання робіт оборонного призначення становлять \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень 00 копійок.

У разі зміни обсягу бюджетних зобов'язань та обсягів фінансування укладається додаткова угода до контракту в установленому законодавством порядку.

2.5. Сторони визнають та підтверджують, що Виконавець несе відповідальність за формування комерційної пропозиції на виконання робіт оборонного призначення, повноту та достовірність зазначених даних, у тому числі щодо розрахунку вартості (ціни).

### **3. Порядок та умови проведення розрахунків за роботи оборонного призначення**

3.1. Замовник оплачує виконані роботи за договірною ціною, встановленою Сторонами та зафіксованою в акті приймання-передачі виконаних робіт, який підписується Сторонами.

3.2. Зафіксована в акті приймання-передачі виконаних робіт ціна повинна бути визначена на підставі розрахунку ціни згідно з фактичними витратами Виконавця.

3.3. Рівень договірної ціни робіт перевіряється Замовником через проведення аналізу собівартості робіт на підставі первинних та зведених документів бухгалтерського обліку Виконавця щодо фактичних витрат, здійснених ним у процесі виконання контракту.

3.4. Виконавець зобов'язується вести окремий облік фактичних витрат на виконання робіт за контрактом.

3.5. Договірна ціна робіт не може перевищувати орієнтовної ціни.

3.6. В обґрунтованих випадках у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти при закупівлі обладнання та комплектуючих виробів, як виняток, орієнтовна ціна роботи (її етапу) може бути уточнена з метою недопущення зриву виконання контракту.

Уточнення договірної ціни не допускається, якщо виконані роботи (етапи робіт) прийнято Замовником та сплачено в повному обсязі, а також Сторонами повністю виконано свої зобов'язання за контрактом.

3.7. Розрахунки за роботи оборонного призначення проводяться у спосіб

||

МІНСТРАТЕПROM

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65



оплати Zamовником виконаних робіт протягом \_\_\_\_\_ банківських днів після пред'явлення Виконавцем акта приймання-передачі виконаних робіт та рахунка на їх оплату.

3.8. Zamовник проводить оплату виконаних робіт згідно з графіком фінансування (додаток № 2 до контракту).

3.9. Усі платіжні документи за контрактом оформлюються з дотриманням вимог законодавства.

3.10. За рішенням державного замовника розрахунки за виконані роботи можуть здійснюватися через проведення попередньої оплати (авансу) на строк не більш як \_\_\_\_\_ місяців у розмірі \_\_\_\_\_ відсотків вартості за контрактом (договором), згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», за умови обґрунтування Виконавцем строку та розміру такої попередньої оплати та надання інформації щодо тривалості циклу виконання робіт.

3.11. У разі проведення попередньої оплати Виконавець повинен відзвітувати перед Zamовником про її використання, передавши Zamовнику виконані роботи, вартість яких є не меншою суми попередньої оплати, у строк, який не перевищує строку попередньої оплати.

Підтвердженням передачі Zamовнику виконаних робіт є підписаний Сторонами акт приймання-передачі виконаних робіт.

3.12. У разі перевищення суми перерахованої попередньої оплати над фактичними витратами Виконавця на виконання робіт Виконавець у строк до 3 (трьох) календарних днів з дати підписання акта приймання-передачі виконаних робіт зобов'язаний повернути Zamовнику різницю.

У разі прострочення виконання робіт на строк більш ніж один календарний день з дати закінчення строку попередньої оплати або зазначених у контракті строків виконання робіт загалом або окремого етапу робіт Виконавець зобов'язаний протягом одного робочого дня повернути за письмовою вимогою Zamовника отриману попередню оплату за роботи (етапи), надання яких прострочено. Повернення попередньої оплати здійснюється Виконавцем протягом 1 робочого дня з моменту направлення вимоги Zamовником. Вимога направляється Zamовником на електронну адресу Виконавця, вказану в розділі 19 цього контракту, та листом з описом вкладення на поштову адресу Виконавця, вказану в розділі 19 цього контракту.

3.13. Якщо Виконавець не передав Zamовникові документів, зазначених у п. 3.7 цього контракту, або якщо зазначені документи не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством України, або містять помилки, Zamовник має право затримати оплату виконаних робіт (без нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцій) до моменту, коли зазначені документи будуть передані Zamовникові, помилки будуть виправлені або документи будуть приведені у відповідність до чинного законодавства України та передані Zamовникові.

#### **4. Порядок приймання і передачі результатів робіт оборонного призначення**

4.1. Передача Виконавцем та приймання Zamовником виконаних робіт оформляється актом приймання-передачі.

Разом з актом приймання-передачі виконаних робіт надається перелік обладнання та матеріальних цінностей, які були отримані / виготовлені під час

виконання робіт.

4.2. Контроль за рівнем договірної ціни робіт здійснює Замовник.

4.3. Датою приймання Замовником виконаних робіт загалом або окремих їх етапів є дата підписання Замовником акта приймання-передачі.

4.4. У разі відмови від підписання документів, зазначених у п. 3.7 цього контракту, Замовник протягом десяти днів з моменту їх отримання складає та направляє Виконавцю письмову обґрунтовану мотивовану відмову у формі акта з переліком всіх недоліків виконання робіт і строків їх усунення Виконавцем.

Якщо Виконавець ухиляється від усунення недоліків у зазначений в акті строк, він зобов'язаний відшкодувати всі витрати Замовника з усунення недоліків виконання робіт третьою особою. Вартість залучення сторонньої організації та всі інші витрати, понесені Замовником, відшкодовуються Виконавцем протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту відповідної вимоги Замовника згідно з підтвердними документами.

4.5. Матеріальні цінності, виготовлені/придбані Виконавцем в результаті виконання робіт за контрактом вважаються прийнятими Виконавцем на відповідальне зберігання без додаткової оплати у спосіб підписання уповноваженими особами Сторін актів приймання-передачі (у формі, викладеній в Додатку № 3 до контракту) та скріплення їх печатками Сторін. У такому разі Виконавець здійснює належне зберігання матеріальних цінностей, виготовлених/придбаних при виконанні робіт за контрактом, та вживає усіх необхідних заходів для забезпечення їх схоронності та недопущення випадкового знищення або пошкодження.

4.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження матеріальних цінностей, обладнання (устаткування) та результатів робіт до їх прийняття Замовником по Акту, форма якого затверджена Додатком 3 до Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 363, несе Виконавець.

4.7. У разі закінчення строку дії контракту зберігання матеріальних цінностей, виготовлених/придбаних при виконанні робіт за контрактом, продовжується до підписання Сторонами відповідного акта приймання-передачі відповідно до законодавства.

4.8. У разі виявлення можливості негативного результату робіт Сторони зобов'язані протягом 10 календарних днів з дати повідомлення про це замовнику розглянути питання стосовно доцільності виконання робіт, уточнення можливих подальших їх напрямів.

4.9. За результатами виконання зобов'язань за контрактом щодо робіт оборонного призначення Сторони проводять остаточні розрахунки і складають акт за формою згідно з *додатком 3 до Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03. 2021 № 363*, що засвідчує факт виконання контракту і відсутність взаємних претензій.

## **5. Строк виконання робіт оборонного призначення**

5.1. Строк виконання робіт загалом та кожного етапу визначається у

|| МІНСТРАТЕГПРОМ  
№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від  
18.03.2025

арк.65



календарному плані.

5.2. Строк виконання робіт може змінюватися у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, зокрема обставин непереборної сили, істотної зміни обставин, затримки фінансування замовником, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми вартості (ціни), визначеної в державному контракті (договорі).

## **6. Строк лізингу. Порядок передачі об'єкта лізингу**

6.1. Строк користування Виконавцем об'єктом лізингу (строк лізингу) за цим контрактом становить \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) місяців з моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі об'єкта фінансового лізингу (далі – Акт), що є невід'ємним Додатком № 5 до цього Договору.

6.2. Об'єкт лізингу передається Виконавцю за цільовим призначенням – \_\_\_\_\_ для виробництва озброєння \_\_\_\_\_.

6.3. Передача Замовником та приймання Виконавцем об'єкта лізингу здійснюється не пізніше \_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів за Актом після виконання Виконавцем зобов'язань з оплати авансового платежу та страхування об'єкта лізингу. Сторони зобов'язуються підписати Акт у день фактичної передачі об'єкта лізингу. Місцем передачі об'єкта лізингу є \_\_\_\_\_.

6.4. Акт підписується повноважними представниками Сторін і скріплюється печатками Сторін (у разі їх наявності) у \_\_\_\_ (\_\_\_\_) автентичних примірниках для кожної із Сторін.

6.5. Виконавець зобов'язаний у присутності Замовника перевірити якість, комплектність та відповідність об'єкта лізингу умовам контракту, що відображаються в Акті.

6.6. Підписання Виконавцем Акта свідчить та підтверджує, що об'єкт лізингу передано йому в належному стані.

6.7. З моменту підписання Сторонами Акта до Виконавця переходять усі ризики, пов'язані з володінням та користуванням об'єктом лізингу, водночас він не має права ухилятися від платежів, встановлених цим Контрактом, термінів і сум оплати, навіть якщо ризики викликані обставинами настання страхового випадку.

6.8. Об'єкт лізингу протягом всього строку дії Контракту є власністю держави в особі Замовника.

6.9. По закінченню строку лізингу та за умови повного та належного виконання всіх зобов'язань за контрактом із сплати лізингових платежів, неустойки, штрафу, страхування об'єкта лізингу тощо в повному обсязі Сторони підписують та скріплюють печатками Акт приймання-передачі об'єкта фінансового лізингу у власність у двох примірниках (Додаток №8 до контракту), по одному для кожної зі Сторін.

6.10. Виконавець набуває право власності на об'єкт лізингу після підписання та скріплення печатками Акта приймання-передачі об'єкта фінансового лізингу у власність.

## **7. Порядок розрахунків у частині фінансового лізингу.**

7.1. Перерахування Виконавцем всіх передбачених контрактом лізингових платежів здійснюється на рахунки Замовника, відкриті в банківській установі та органах Державної казначейської служби України, в порядку, визначеному цим контрактом.

7.2. Протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами акта виконання контракту щодо завершення робіт оборонного призначення (за формою згідно з додатком 3 до Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03. 2021 № 363, що засвідчує факт виконання контракту стосовно завершення робіт оборонного призначення) Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику авансовий платіж у розмірі 10% вартості об'єкта лізингу, що складає \_\_ гривень \_\_ копійок з урахуванням ПДВ.

7.3. З моменту підписання Акта (Додаток № 5) Виконавець за користування об'єктом лізингу відповідно до умов контракту та Графіку лізингових платежів (Додаток № 6 до контракту) на підставі виставленого рахунку сплачує Замовнику лізингові платежі, що включають:

винагорода (комісію) Замовнику за отриманий об'єкт лізингу (далі – Винагорода), яка становить \_\_ (\_\_) відсотків річних (без урахування ПДВ).

платежі з відшкодування (компенсації) частини вартості об'єкта лізингу; інші платежі та/або витрати, що безпосередньо пов'язані з виконанням цього контракту стосовно фінансового лізингу (супровідні послуги).

7.4. У разі порушення Виконавцем строків сплати лізингових платежів згідно з Графіком лізингових платежів розмір лізингових платежів підлягає перерахунку відповідно до фактично невідшкодованої вартості об'єкта лізингу на початок кожного календарного місяця.

7.5. Загальна вартість об'єкта лізингу на момент передачі у володіння та користування згідно з Специфікацією складає \_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_ копійок з урахуванням ПДВ.

7.6. Суми подальших лізингових платежів щодо відшкодування вартості об'єкта лізингу розраховується щомісяця, починаючи з місяця, що настає за місяцем сплати авансового платежу, у спосіб ділення невідшкодованої на початок місяця вартості об'єкта лізингу на кількість місяців, що залишилися до завершення розрахунків згідно з цим Контрактом.

7.7. Сума, що виплачується як винагорода Замовнику за отриманий об'єкт лізингу, встановлюється у % від невідшкодованої вартості об'єкта лізингу залежно від строку, на який цей об'єкт лізингу передається Виконавцю на умовах фінансового лізингу. Нарахування винагороди Замовнику здійснюється щомісяця станом на перше число місяця. На суму авансового платежу винагорода Замовнику не нараховується.

7.8. Лізингові платежі перераховуються Виконавцем до 10 числа кожного місяця на підставі рахунку Замовника у такому порядку:

суми відшкодування вартості майна перераховуються на небюджетний рахунок лізингодавця, відкритий в органах Державної казначейської служби;

винагорода лізингодавцю, платежі та/або витрати, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору фінансового лізингу, перераховуються на рахунок лізингодавця, відкритий у банку.

7.9. Якщо термін сплати будь-якого лізингового платежу, зазначений в Графіку лізингових платежів, припадає на неробочий (вихідний, святковий тощо) день, Виконавець зобов'язаний сплатити такий платіж не пізніше дня, який передує останньому робочому дню, за яким настає такий неробочий (вихідний,





святковий тощо) день.

7.10. У разі виникнення заборгованості Виконавець зобов'язується здійснювати її погашення перед Замовником у такому порядку:

сплата нарахованих штрафних санкцій за порушення Виконавцем обов'язків за цим контрактом;

сплата суми заборгованості Виконавця перед Замовником за простроченими лізинговими платежами;

сплата поточних лізингових та інших платежів, передбачених цим контрактом.

7.11. Датою виконання будь-якого лізингового платежу за контрактом вважається дата фактичного надходження грошових коштів на рахунок Лізингодавця.

7.12. У разі надходження на рахунок Замовника лізингового платежу, розмір якого перевищує визначений Графіком лізингових платежів за цим контрактом, надмірно сплачені кошти Замовник зараховує в рахунок подальшої сплати Винагороди за цим контрактом.

7.13. У разі вилучення об'єкта лізингу у термін між двома черговими лізинговими платежами останній лізинговий платіж визначається у розмірі відповідно до Графіка лізингових платежів та фактичного терміну користування об'єктом лізингу.

7.14. Амортизація об'єкта лізингу нараховується Виконавцем протягом періоду його очікуваного використання, що дорівнює строку лізингу згідно з нормами амортизації відповідно до чинного законодавства України.

## 8. Страхування об'єкта лізингу

8.1. Об'єкт фінансового лізингу та страхові ризики, пов'язані з його експлуатацією та з виконанням цього контракту стосовно фінансового лізингу, підлягають обов'язковому страхуванню Виконавцем за його власний рахунок на користь Замовника в строк не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами акта виконання контракту щодо завершення робіт оборонного призначення (*за формою згідно з додатком 3 до Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363, що засвідчує факт виконання контракту в частині завершення робіт оборонного призначення*).

8.2. Критерії відбору страхової компанії, яка буде здійснювати страхування об'єкта фінансового лізингу, визначаються Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України (Додаток № 7 до цього контракту).

8.3. Компанія-страховик повинна мати спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

8.4. Виконавець здійснює страхування об'єкта фінансового лізингу та/або ризиків, пов'язаних з виконанням договору фінансового лізингу, що підлягають страхуванню за класами страхування 8, 9, 13, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування», на його повну вартість на весь строк дії договору фінансового лізингу від таких ризиків, пов'язаних з володінням і користуванням об'єктом фінансового лізингу:

|| стихійні лиха: землетрус, зсув, обвал, осип, осідання земної поверхні,

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65



карстове провалля, ерозія ґрунту, каменепад, зливи, град, сильний снігопад, тиск снігу, що виник внаслідок сильного снігопаду, сильний мороз, сильна спека, сильний вітер, включаючи шквали і смерчі, сильні пилові бурі, сильне налипання снігу, високий рівень води (водопілля, повінь), підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод), сходження снігової лавини, сильний туман, вітрогін, вітролом, удар блискавки, падіння дерев;

вплив рідин: вплив води та/або інших рідин у разі виникнення аварії (зокрема пошкодження, розрив, замерзання) систем водопостачання, каналізації, опалювальних систем і систем пожежогасіння та/або проникнення води та/або інших рідин із сусідніх приміщень, що сталися внаслідок: розриву або замерзання систем водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення, включно з водопостачальними кранами, гідрометрами, опалювальними батареями, паровими котлами, бойлерами, обладнанням водяного та парового опалення, системами пожежогасіння; раптового пошкодження, розриву або замерзання безпосередньо з'єднаних із системами водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення кранів, вентилів, баків, ванн, радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів тощо;

протиправні дії третіх осіб: хуліганство, крадіжка, грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження майна (вандалізм, підпал, підрив), за винятком зазначених дій, що сталися під час громадянської війни, народного хвилювання, страйку або внаслідок терористичного акту.

пожежа;

вибух;

падіння пілотованих та непілотованих (безпілотних) літальних об'єктів;

незаконне заволодіння;

диверсія, військові дії, обстріли.

8.5. Договір з компанією-страховиком повинен передбачати відшкодування Замовнику збитків, понесених внаслідок:

пошкодження майна;

відсутності або обмеженого доступу до застрахованого майна;

перенесення застрахованого майна (виробничих потужностей) в інше місце;

шкоди, нанесеної життю та здоров'ю персоналу, який безпосередньо працює з цим майном.

8.6. Ризики повинні бути застраховані на весь строк дії цього Контракту .

8.7. Страховий поліс має бути переданий Замовнику протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами акта виконання контракту щодо завершення робіт оборонного призначення *(за формою згідно з додатком 3 до Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363, що засвідчує факт виконання контракту в частині завершення робіт оборонного призначення).*

8.8. У разі настання страхового випадку Виконавець зобов'язаний негайно повідомити Замовника про факт та обставини, що призвели до його настання.

8.9. Виконавець зобов'язаний повідомити компанію-страховика про настання страхового випадку відповідно до вимог договору страхування та чинного



законодавства України. У разі відмови компанії-страховика сплатити страхове відшкодування розв'язання спору здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

## **9. Використання та поліпшення об'єкта фінансового лізингу**

9.1. Використання Виконавцем об'єкта фінансового лізингу за цим контрактом здійснюється виключно за призначенням з дотриманням всіх необхідних правил, технічних правил, стандартів, вимог, інструкцій та умов цього контракту. Жодні конструктивні зміни (модифікації) об'єкта фінансового лізингу, що погіршують його якісні та експлуатаційні характеристики, не допускаються.

9.2. До закінчення строку цього контракту Виконавець не має права без попередньої письмової згоди Замовника вчиняти чи опосередковано сприяти вчиненню нижчезазначених дій (в тому числі укладати відповідні правочини), а саме:

змінювати цільове призначення (використання) об'єкта фінансового лізингу;  
будь-яким чином відчужувати об'єкт фінансового лізингу;  
передавати об'єкт фінансового лізингу в заставу, суборенду, сублізинг;  
обтяжувати об'єкт фінансового лізингу будь-якими зобов'язаннями;  
укладати попередні договори та договори про наміри щодо об'єкта фінансового лізингу.

9.3. Одержання необхідних дозволів на експлуатацію об'єкта фінансового лізингу покладається на Виконавця. Виконавець протягом строку дії цього контракту здійснює витрати з утримання переданого об'єкта фінансового лізингу, пов'язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом тощо.

9.4. Виконавець не має права без письмового дозволу Замовника здійснювати будь-яке поліпшення, модернізацію, переобладнання об'єкта фінансового лізингу тощо.

9.5. За умови дострокового розірвання цього контракту та повернення об'єкта лізингу Замовник не відшкодовує Виконавцю витрати з поліпшення об'єкта фінансового лізингу.

9.6. Поліпшення об'єкта фінансового лізингу, здійснене Виконавцем за власний рахунок та з дозволу Замовника і яке може бути відділене без заподіяння шкоди для об'єкта фінансового лізингу, є власністю Виконавця. Таке відділення здійснюється за рахунок Виконавця.

9.7. У разі заміни в процесі експлуатації об'єкта фінансового лізингу окремих його деталей та вузлів вони стають невід'ємною частиною цього об'єкта фінансового лізингу і переходять у власність Замовника при достроковому розірванні цього контракту та поверненні об'єкта фінансового лізингу Замовнику без відповідної компенсації вартості такого поліпшення Виконавцю.

## **10. Права та обов'язки сторін**

10.1. Замовник має право:

1) зменшувати обсяг робіт, зазначений у календарному плані, та загальну ціну контракту залежно від реального фінансування видатків, пов'язаних з виконанням закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до контракту;

2) перевіряти згідно з первинними документами бухгалтерського обліку фактичні витрати Виконавця, а також використання отриманих Виконавцем



коштів за цільовим призначенням у разі проведення розрахунків через здійснення попередньої оплати;

3) здійснювати контроль за укладенням Виконавцем із співвиконавцями/постачальниками договорів на виконання складових частин робіт;

4) відмовитися від прийняття робіт (етапів робіт) у разі виявлення дефектів, які зафіксовані в акті про виявлені дефекти, до їх усунення Виконавцем за власний рахунок;

5) передавати Виконавцю на відповідальне зберігання, зокрема на безоплатній основі, матеріальні цінності, виготовлені/придбані ним для виконання умов цього контракту;

6) у разі втрати/знищення матеріальних цінностей, їх повернення із пошкодженнями/недоліками з вини Виконавця або його працівників вимагати від Виконавця відшкодування завданих збитків у порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України.

Сторони визначили, що в разі втрати/знищення/пошкодження майна та матеріальних цінностей Замовника внаслідок військових дій (військової агресії російської федерації) Виконавець звільняється від обов'язку з відшкодування збитків, оскільки такі збитки виникли не внаслідок протиправних дій/бездіяльності Виконавця або його працівників;

7) здійснювати контроль за дотриманням Виконавцем умов цього контракту, здійснювати контроль за умовами експлуатації, місцем знаходження, станом та цільовим використанням об'єкта фінансового лізингу Виконавцем згідно з умовами контракту та умовами, нормами і правилами експлуатації (зокрема щодо зберігання та консервації), технічного обслуговування і ремонту, встановленими законодавством та виробником об'єкта фінансового лізингу.

8) в односторонньому порядку відмовитися від контракту та вимагати сплати Виконавцем простроченої заборгованості і повернення об'єкта фінансового лізингу у безспірному порядку, якщо Виконавець не сплатив лізинговий платіж (частково або в повному обсязі), а прострочення сплати становить більш ніж 60 (шістдесят) календарних днів з дати, встановленої Графіком лізингових платежів (або в інших випадках передбачених цим контрактом) та інших витрат, сплата яких передбачена цим контрактом;

9) вимагати від Виконавця відшкодування збитків, передбачених цим контрактом, завданих внаслідок його дій або бездіяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Усі завдані збитки та факти їх відшкодування повинні бути документально підтверджені.

10) вимагати розірвання цього контракту та повернення Виконавцем об'єкта фінансового лізингу у випадках, коли будуть встановлені факти використання та/або утримання об'єкта фінансового лізингу не відповідно до умов цього контракту, та/або в інших випадках, передбачених цим контрактом та/або законодавством України.

11) в односторонньому порядку припинити (розірвати) контракт у разі невиконання його умов, неусунення недоліків, що виникли у процесі експлуатації об'єкта фінансового лізингу чи ненадання відповідного документального підтвердження їх усунення протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту одержання Виконавцем листа з вимогою належного виконання умов контракту та/або усунення відповідних недоліків.



12) вимагати від Виконавця надати інформацію про фінансовий стан Виконавця, зокрема, але не виключно:

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або витягу;

копії наказу про внесення суб'єкта господарювання до Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

копії засновницьких документів;

копії свідоцтва платника ПДВ (при наявності);

копії ліцензії, якщо діяльність Виконавця підлягає ліцензуванню;

копії фінансової звітності за останні 4 звітних періоди з відміткою органів статистики, копії балансу (форма №1), копії звіту про фінансові результати (форма № 2), копії звіту про рух грошових коштів (форма №3);

інформацію про предмет діяльності Виконавця, що підтверджує спроможність виконувати свої зобов'язання за контрактом;

документи (наказ та/або протокол загальних зборів), що підтверджують повноваження керівника та головного бухгалтера;

інші документи за вимогою Замовника залежно від конкретної програми, за якою надається фінансова послуга.

13) інші права, визначені законодавством.

10.2. Замовник зобов'язаний:

1) здійснювати контроль і супроводження виконання робіт;

2) прийняти виконані роботи загалом або окремі етапи у разі їх відповідності вимогам, установленим контрактом;

3) здійснити оплату прийнятих робіт згідно з умовами контракту;

4) у передбачені контрактом строки передати Виконавцю об'єкт фінансового лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам контракту;

5) передати об'єкт фінансового лізингу у власність Виконавцю після закінчення строку лізингу за умови належного виконання Виконавцем всіх умов цього контракту;

6) прийняти об'єкт фінансового лізингу від Виконавця в разі дострокового розірвання Контракту або в разі закінчення строку користування об'єктом фінансового лізингу та подальшої відмови Виконавця набувати у власність об'єкт фінансового лізингу;

7) виконувати інші обв'язки відповідно до умов цього контракту та чинного законодавства України.

10.3. Виконавець має право:

1) залучати до виконання робіт співвиконавців/постачальників та отримувати від Замовника інформацію про існування можливих ризиків настання негативних наслідків у разі укладання договорів з такими співвиконавцями/постачальниками. Відповідальність за вибір співвиконавців/постачальників, результати їх роботи та можливе настання всіх пов'язаних з цим негативних наслідків покладається на Виконавця. Розрахунки зі співвиконавцями/постачальниками здійснює Виконавець;

2) достроково виконати роботу загалом або окремий її етап за письмовою згодою Замовника. Оплата у такому разі здійснюється у погоджений Сторонами строк на підставі рахунку, наданого Виконавцем робіт згідно з підписаними з його сторони документами, зазначеними в цьому контракті;

3) достроково сплатити повну вартість об'єкта фінансового лізингу до



закінчення строку дії контракту, але не раніше, ніж через 365 календарних днів з дати одержання у користування об'єкта фінансового лізингу та за умови попереднього письмового погодження із Замовником;

4) відмовитися від прийняття об'єкта фінансового лізингу, який не відповідає умовам контракту та/або визначеним специфікаціям;

5) вимагати розірвання контракту або відмовитися від нього у передбачених цим контрактом та/або чинним законодавством України випадках;

6) вимагати від Замовника відшкодування збитків, завданих невиконанням умов контракту;

7) за власні кошти і без подальшої компенсації з боку Замовника відповідно до умов, норм і правил, встановлених законодавством та виробником об'єкта фінансового лізингу, проводити: утримання об'єкта фінансового лізингу, пов'язане з його експлуатацією; технічне обслуговування та ремонт (зокрема капітальний) об'єкта фінансового лізингу. Умови ремонту і технічного обслуговування об'єкта фінансового лізингу можуть визначатися окремим договором.

8) інші права, визначені законодавством.

#### 10.4. Виконавець зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог законодавства щодо зберігання державної таємниці, а також протидії іноземним технічним розвідкам;

2) провести перевірку щодо патентної чистоти об'єктів права інтелектуальної власності, що використовуються під час виконання робіт, та повідомити про результати Замовнику;

3) використовувати кошти, отримані як попередня оплата за цільовим призначенням;

4) у разі істотної зміни обставин, що унеможливають подальше виконання робіт, або виявлення можливості отримання негативного результату тимчасово зупинити виконання робіт та письмово повідомити про це Замовнику протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виявлення;

5) своєчасно усувати виявлені дефекти, допущені з його вини;

6) вживати заходів щодо збереження майна, переданого Замовником;

7) у разі втрати / знищення матеріальних цінностей, переданих на зберігання, або їх повернення із пошкодженнями / недоліками відшкодувати Замовнику завдані збитки у порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України;

8) надавати інформацію Замовнику щодо потенційних співвиконавців / постачальників контракту до моменту укладання окремих договорів зі співвиконавцями / постачальниками;

9) застрахувати об'єкт фінансового лізингу відповідно до умов контракту, прийняти об'єкт фінансового лізингу, провести його огляд і в разі виявлення неусувних дефектів вказати в Акті про їх наявність. Якщо Виконавець при підписанні Акта приймання-передачі не зазначив про наявність недоліків, вважається, що приймання об'єкта лізингу відбулося без зауважень;

10) належним чином користуватися об'єктом фінансового лізингу, утримувати його відповідно до умов контракту та умов, норм і правил експлуатації (зокрема щодо зберігання та консервації), технічного обслуговування і ремонту, встановлених законодавством та виробником об'єкта фінансового лізингу;

11) забезпечувати збереження об'єкта фінансового лізингу та нести повну

||

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65



майнову відповідальність за його втрату, знищення або пошкодження;

12) письмово повідомляти про порушення строків проведення або непроведення поточного чи сезонного технічного обслуговування та про будь-які інші обставини, що можуть негативно позначитися на стані об'єкта фінансового лізингу, – негайно, не пізніше другого робочого дня після дня настання вищезазначених подій чи фактів, якщо інше не встановлено цим контрактом;

13) повернути об'єкт фінансового лізингу Замовнику у разі одностороннього розірвання Замовником цього контракту відповідно до умов контракту;

14) сплатити Замовнику всі передбачені контрактом платежі, неустойки, штрафні санкції, штрафи тощо та відшкодувати всі передбачені контрактом збитки відповідно до умов контракту;

15) виконувати інші зобов'язання, визначені законодавством.

## **11. Обставини непереборної сили**

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього контракту та виникли незалежно від волі Сторін.

11.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим контрактом внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніш ніж протягом десяти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншій Стороні в письмовій формі. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє Сторону, яка порушила цей обов'язок, права посилаючись на ці обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

11.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат, який видається Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими регіональними торгово-промисловими палатами.

11.4. Сторони усвідомлюють, що цей контракт укладається під час дії в Україні правового режиму воєнного стану, а тому сам факт дії воєнного стану в Україні не буде вважатися обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами)/істотною зміною обставин, крім випадків настання конкретних подій/обставин (окупація території агресором, де виконуються роботи, виготовляються матеріали, конструкції, вироби; знищення безпосередньо виконаних робіт Виконавця, виготовлених матеріалів, конструкцій, виробів) під час дії правового режиму воєнного стану, що буде підтверджено документами, які видаються органами державної влади (місцевого самоврядування).

## **12. Відповідальність сторін**

12.1. Сторони у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за контрактом несуть відповідальність відповідно до закону та контракту.

12.2. У разі порушення строку виконання робіт та/або терміну виправлення дефектів Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості робіт, строк надання/термін виправлення дефектів яких порушено, за кожний день прострочення.

Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов'язання за контрактом.

12.3. У разі порушення строку виконання робіт та/або терміну виправлення

||

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65



дефектів понад тридцять календарних днів з Виконавця додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості робіт, строк надання/термін виправлення дефектів яких порушено.

12.4. У разі прострочення строку використання одержаної попередньої оплати на виконання робіт та на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у строк більш ніж 1 календарний день Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1 % від суми одержаної попередньої оплати, яка не використана, не підтверджена відповідними первинними документами, та сплачує на користь Замовника проценти за користування коштами попередньої оплати (щодо вартості прострочених робіт, не придбаних і непоставлених необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, за якими надавалась попередня оплата) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від дня порушення строку використання одержаної попередньої оплати до дня виконання Виконавцем робіт на суму попередньої оплати та/або її повернення.

У разі неповернення отриманої попередньої оплати за роботи (етапи), надання яких прострочено у строк більш ніж 1 календарний день, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1 % від суми неповерненої отриманої попередньої оплати, яка не використана, не підтверджена відповідними первинними документами.

12.5. У разі повернення одержаної попередньої оплати (повністю або частково) та невиконання робіт (повністю або частково) за контрактом Виконавець оплачує на користь Замовника проценти за весь час користування коштами попередньої оплати у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період від дня отримання попередньої оплати до дня її повернення.

12.6. У разі порушення умов зобов'язання щодо якості виконаних робіт стягується штраф у розмірі 20% ціни неякісно виконаних робіт.

12.7. За відмову від виконання робіт частково або повністю Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 7 % від вартості (ціни) непроведених робіт та повернути сплачену попередню оплату (аванс) за контрактом.

12.8. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків, не може бути більшим за суму заборгованості, скорегованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення). Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів 0 (нуль) процентів для Замовника.

Замовник не несе відповідальності за недотримання передбачених цим контрактом строків здійснення розрахунків, якщо такі порушення викликані відсутністю бюджетного фінансування (затримкою в бюджетному фінансуванні) та/або непроведенням платежів Державною казначейською службою України.

12.9. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх обов'язків він зобов'язаний компенсувати збитки Замовника, що виникнуть у зв'язку з цим. Розмір збитків визначається відповідно до чинного законодавства України.

12.10. Якщо Виконавець не сплатив частково або повністю лізингові платежі

||

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65





протягом більш ніж 30 (тридцяти) календарних днів з дати, встановленої Графіком лізингових платежів та інших витрат, сплата яких передбачена цим контрактом, Виконавець зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості об'єкта фінансового лізингу.

12.11. За порушення строків сплати лізингових платежів та/або відшкодувань Виконавцем інших витрат, передбачених цим контрактом, Виконавець за кожний календарний день прострочення сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка об'єкта лізингу, з яких допущено прострочення виконання.

12.12. У разі дострокового припинення дії контракту Виконавець відшкодовує Замовнику збитки, підтверджені документально та передбачені цим контрактом, зокрема спричинені внаслідок неналежної експлуатації чи зберігання об'єкта лізингу, недоїмки, пені, штрафи, що виникли внаслідок дострокового припинення дії контракту.

12.13. За порушення умов п. п. 9.1., 9.2. контракту Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі \_\_\_\_ (\_\_\_) відсотків від залишкової вартості об'єкта фінансового лізингу за кожен випадок порушення.

12.14. За порушення умов п. 7 контракту Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі \_\_ (\_\_\_) відсотків від залишкової вартості об'єкта лізингу за кожен випадок порушення.

12.15. За порушення умов п. п. 14.3. контракту Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі \_\_ (\_\_\_) відсотків від залишкової вартості об'єкта фінансового лізингу.

12.16. Сторони домовились про те, що до вимог стосовно стягнення неустойки (штрафів, пені) за цим контрактом встановлюється позовна давність тривалістю у три роки. Сторонами встановлено, що вказане застереження до цього контракту є договором про збільшення позовної давності.

Нарахування встановлених цим контрактом неустойки (штрафів, пені) за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим контрактом припиняється через три роки від дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано.

12.17. У разі застосування пені / штрафу Сторона, яка допустила порушення зобов'язання за контрактом, повинна сплатити суму пені / штрафу за окремо виставленими рахунками протягом 10-ти календарних днів з дати їх отримання. Рахунок направляється Стороні, яка допустила порушення зобов'язання за контрактом, на електронну адресу, вказану в розділі 18 контракту, оригінал із супровідним листом поштою (рекомендованим з повідомленням) на поштову адресу, що вказана в контракті.

### **13. Припинення (розірвання) контракту**

13.1. Підставами припинення (розірвання) контракту є:  
взаємна домовленість Сторін;  
продовження строку дії обставин непереборної сили більш як сто вісімдесят днів;

закінчення строку дії контракту;  
зміна або скасування зведеного трирічного плану / Переліку та обсягів закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетною програмою «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування

наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» (КПКВК 2601030) на \_\_\_\_\_ рік, прогнозних показників видатків на \_\_\_\_\_ роки;

рішення суду;

розірвання контракту Замовником в односторонньому порядку відповідно до цього контракту;

інші визначені законодавством підстави.

13.2. У разі неперерахування Виконавцем платежів, передбачених п. 7.2 контракту, цей контракт може бути розірваний Замовником в односторонньому порядку у спосіб направлення на адресу Виконавця, зазначену в цьому контракті, повідомлення про розірвання контракту. Контракт вважається розірваним (припиненим) через 7 (сім) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

13.3. На вимогу Лізингодавця цей контракт може бути достроково розірваний, якщо:

Виконавець: користується об'єктом фінансового лізингу з порушенням умов контракту;

не сплатив частково або повністю лізингові платежі протягом більш ніж 60 (шістдесяти) календарних днів з дати, встановленої Графіком лізингових платежів та інших витрат, сплата яких передбачена цим контрактом;

не проводить технічне обслуговування та утримання об'єкта фінансового лізингу відповідно до контракту;

до закінчення терміну дії контракту укладає договори, що полягають у розпорядженні об'єктом фінансового лізингу (продаж, застава, дарування, обмін тощо), окрім тих, що письмово погоджені з Замовником;

у період дії контракту до Виконавця застосовано судові процедури банкрутства, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства;

несвоєчасно або несповна надає інформацію чи документи, пов'язані з виконанням цього контракту, або така інформація чи документи містять недостовірні дані (відомості).

13.4. У разі розірвання (дострокового припинення) цього контракту з причин, зазначених у цьому контракті та/або законодавстві України, лізингові платежі щодо відшкодування (компенсації) частини вартості об'єкта лізингу вважатимуться орендною платою за користування об'єктом фінансового лізингу та підлягатимуть сплаті за весь час фактичного знаходження об'єкта у Виконавця.

13.5. У разі припинення або розірвання цього контракту Замовником в односторонньому порядку всі витрати, передбачені цим контрактом, зокрема щодо повернення об'єкта фінансового лізингу, здійснюються за рахунок Виконавця.

13.6. У разі розірвання (дострокового припинення) цього контракту з причин, зазначених у цьому контракті та/або законодавстві України, раніше сплачені Виконавцем компенсації та відшкодування інших витрат, передбачених цим контрактом, поверненню Виконавцю не підлягають.

13.7. Пропозиція (повідомлення) Сторони, яка ініціює припинення (розірвання) Контракту, направляється іншій Стороні в письмовій формі не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати його припинення (розірвання) з наданням всієї необхідної документації для припинення взаємовідносин за цим контрактом та здійснення взаєморозрахунків. Контракт вважається розірваним (припиненим) через 7 (сім) робочих днів з моменту направлення повідомлення.



## 14. Повернення об'єкту фінансового лізингу

14.1. У разі дострокового припинення (розірвання) контракту Виконавець зобов'язаний повернути об'єкт фінансового лізингу Замовнику.

14.2. Замовник має право вимагати термінового повернення об'єкта фінансового лізингу, а в разі його неповернення – в добровільному порядку повернути об'єкт лізингу без згоди Виконавця, якщо Виконавець не сплатив лізинговий платіж (частково або в повному обсязі), а прострочення сплати становить більше 60 (шістдесяти) календарних днів з дня настання строку платежу, встановленого Графіком лізингових платежів, або в інших випадках, передбачених Контрактом.

14.3. Замовник направляє Виконавцю вимогу про термінове повернення об'єкта фінансового лізингу із зазначенням строку та місця його передачі. Зазначений строк передачі не повинен бути меншим ніж 10 робочих днів з дня отримання Виконавцем вимоги. Виконавець зобов'язаний у вказаний строк та за свій рахунок повернути Замовнику об'єкт фінансового лізингу у визначене Замовником місце разом з технічною і реєстраційною документацією в стані, в якому отримував, з огляду на нормальний фізичний знос.

14.4. У будь-якому разі при достроковому припиненні дії, відмови від контракту чи його розірванні для встановлення вартості об'єкта фінансового лізингу на момент повернення Замовник проводить незалежну оцінку об'єкта фінансового лізингу із залученням суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) на розсуд Замовника. Витрати з проведення експертної оцінки покладаються на рахунок Виконавця.

14.5. Якщо вартість об'єкта фінансового лізингу, визначена незалежною оцінкою, менша, ніж залишкова вартість, розрахована за Графіком лізингових платежів, різницю між залишковою вартістю об'єкта фінансового лізингу та вартістю об'єкта фінансового лізингу, згідно з незалежною оцінкою, відшкодовує Виконавець.

14.6. Виконавець повертає Замовнику, а Замовник приймає об'єкт фінансового лізингу на підставі акта повернення об'єкта фінансового лізингу (далі – Акт повернення) (Додаток №9 до цього Контракту). Додатками до Акта повернення є Акт огляду технічного стану об'єкта фінансового лізингу та Звіт про оцінку майна.

14.7. У разі дострокового припинення дії Контракту, відмови від нього чи його розірвання Сторони проводять взаєморозрахунки на підставі затвердженого ними Акта звірки взаєморозрахунків, складеного з урахуванням прострочень сплати Виконавцем всіх передбачених контрактом платежів та нарахованих штрафних санкцій.

14.8. Для підписання актів повернення об'єкта фінансового лізингу та акта звірки взаєморозрахунків Замовник надсилає Виконавцю по два їх примірники. Виконавець зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання підписати та повернути зазначені акти Замовнику. У разі неповернення Виконавцем актів Замовнику такі акти вважаються підписаними. За згодою сторін зазначені акти можуть бути підписані у інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству.

14.9. У разі дострокового розірвання (припинення дії) контракту,

||

МІНСТРАТЕГІПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65



застосування до Виконавця судових процедур банкрутства, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, арешту чи конфіскації його майна об'єкт фінансового лізингу відокремлюється від іншої маси майна Виконавця і підлягає поверненню Замовнику, який розпоряджається об'єктом фінансового лізингу на власний розсуд, водночас раніше сплачені лізингові платежі поверненню не підлягають.

## **15. Порядок вирішення спорів (розбіжностей)**

15.1. Спори (розбіжності), що виникають між Сторонами, вирішуються ними через проведення переговорів, консультацій, обмін листами.

15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) розв'язуються у судовому порядку відповідно до законодавства.

## **16. Конфіденційність контракту та забезпечення державної таємниці**

16.1. Замовник, отримавши від Виконавця у процесі виконання робіт відомості, документи, креслення, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди Виконавця третім особам.

16.2. Виконавець, отримавши від Замовника у процесі укладення та виконання контракту відомості про плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання закупівель оборонного призначення, не має права передавати їх або розголошувати без дозволу Замовника третім особам.

16.3. Сторони здійснюють заходи з виконання закупівель оборонного призначення, що становлять державну таємницю, з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

## **17. Антикорупційне застереження**

17.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній (як на момент підписання Сторонами цього контракту, так і на майбутнє), що здійснюють свою господарську діяльність із дотриманням вимог антикорупційного законодавства України. Також Сторони гарантують, що:

17.1.2 До Сторони не застосовуються санкції відповідно до Закону України «Про санкції» (далі – Санкції);

17.1.3 Сторона не співпрацює та не пов'язана відносинами контролю з особами, до яких застосовуються Санкції.

17.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, нематеріальних грошових активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

17.3. Сторони підтверджують, що не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди, чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, зокрема щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ним можливостей.

17.4. Сторони цього контракту визнають вжиття заходів щодо запобігання

||

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65



корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають розумних зусиль для мінімізації корупційних ризиків у відносинах з діловими партнерами, їх представниками чи працівниками, які можуть бути залучені до корупційної діяльності, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін до корупційної діяльності.

17.5. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим контрактом до отримання підтвердження того, що порушення не відбулося або не відбудеться. Таке підтвердження має бути надіслано іншій Стороні протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання іншою Стороною письмового повідомлення.

17.5.1 У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками, представниками або посередниками, яке виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством як дача або одержання неправомірної вигоди, а також в діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства України.

17.5.2 У разі недотримання строків надання відповідної інформації, що спростовує факт порушення антикорупційних зобов'язань або підтвердження факту порушення антикорупційних зобов'язань однієї Стороною, інша Сторона може в односторонньому порядку розірвати контракт у спосіб направлення листа-повідомлення про розірвання такого контракту. Контракт вважається розірваним з дати, вказаної у письмовому повідомленні. Сторони визнають юридичну силу такого листа-повідомлення та не здійснюють жодних додаткових дій щодо внесення змін до контракту.

17.6. Сторони гарантують належний розгляд представлених у межах виконання цього контракту фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

17.7. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних застережень цього контракту, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони контракту загалом, так і для конкретних працівників Сторони контракту, які повідомили про факти порушень.

17.8. У разі порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених у цьому розділі контракту, така Сторона зобов'язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.

17.9. У разі накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на яку накладено Санкції, така Сторона зобов'язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а також відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у зв'язку з накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції.

## 18. Строк дії контракту

18.1. Контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє

||

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65



до \_\_\_\_\_ року, але в будь-якому разі – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим контрактом.

18.2. Після укладення Контракту всі попередні домовленості Сторін (досягнуті під час переговорів, консультацій та обміну листами), які стосуються змісту Контракту, вважаються недійсними у частині, що суперечить його положенням.

18.3. Зміни до контракту можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін через оформлення додаткової угоди до Контракту, крім випадків одностороннього розірвання Контракту. Питання щодо внесення змін до Контракту за взаємною згодою може розв'язуватися Сторонами не пізніш ніж за 7 (сім) днів до закінчення його строку.

18.4. Додаткові угоди до Контракту укладаються у письмовій формі та підписуються Сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

18.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Контракту і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

18.6. Про зміну своїх реквізитів Сторони повідомляють одна одній у письмовій формі не пізніш ніж протягом 3 (трьох) днів від дати зміни, а в разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення – несуть ризики настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

18.7. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

має усі передбачені законодавством та установчими документами повноваження укласти цей контракт;

представник, який підписує цей контракт, має усі необхідні повноваження відповідно до законодавства, установчих документів Сторони для того, щоб представляти Сторону та укладати від її імені цей контракт;

банківські реквізити, вказані в Контракті, достовірні на дату його укладання.

18.8. Цей контракт складено у чотирьох примірниках однакової юридичної сили для кожної зі Сторін, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві.

18.9. Невід'ємною частиною контракту є:

Додаток № 1 – календарний план;

Додаток № 2 – графік фінансування;

Додаток № 3 – форма актау приймання-передачі матеріальних цінностей;

Додаток № 4 – специфікація об'єкта фінансового лізингу;

Додаток № 5 – Акт приймання-передачі об'єкта фінансового лізингу;

Додаток № 6 – Графік лізингових платежів;

Додаток № 7 – Критерії відбору страхових компаній та перелік необхідних документів від страхової компанії;

Додаток № 8 – Акт приймання-передачі об'єкта фінансового лізингу у власність;

Додаток № 9 – Акт повернення об'єкта фінансового лізингу.



## 19. Реквізити сторін

### Замовник

### Виконавець

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) посадової особи,

паспортні дані (серія (за наявності), номер, ким і коли виданий),

паспортні дані (серія (за наявності), номер, ким і коли виданий),

найменування юридичної особи, що діє  
на підставі установчого документа  
(найменування, ким і коли затверджений),

найменування юридичної особи, що діє  
на підставі установчого документа  
(найменування, ким і коли затверджений),



відомості про державну реєстрацію  
та банківські реквізити)

відомості про державну реєстрацію  
та банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:

Місцезнаходження юридичної особи:

(індекс, область, район, місто, вулиця,

(індекс, область, район, місто, вулиця,

номер будинку та квартири)

номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код юридичної особи в  
Єдиному державному реєстрі підприємств та  
організацій України \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код юридичної особи в  
Єдиному державному реєстрі підприємств  
та організацій України \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

e-mail

e-mail

## Підписи сторін

**Замовник**

**Виконавець**

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

МП

МП

20\_\_ р.

20\_\_ р.





**Додаток №1**  
**до Типового державного контракту від №**  
на виконання робіт оборонного призначення та  
передачу обладнання на умовах фінансового  
лізингу

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

виконання робіт оборонного призначення

Порядковий номер	Найменування виду роботи, що виконується на кожному її етапі	Строк виконання за етапом робіт		Найменування обладнання, отриманого за результатами виконання за етапом робіт	Обсяг робіт		Вартість, гривень	
		початок (місяць, рік)	закінчення (місяць, рік)		Одиниця виміру	Усього	ціна за одиницю без урахування податку на додану вартість	усього з ПДВ

**Усього:** ( ) гривень \_\_\_\_\_ копійок з урахуванням податку на додану вартість.

**Податок на додану вартість** ( ) гривень \_\_\_\_\_ копійок.

**Замовник**

**Виконавець**



Додаток №2  
до Типового державного контракту від №  
на виконання робіт оборонного призначення та  
передачу обладнання на умовах фінансового  
лізингу

**ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ**

робіт оборонного призначення

№ з/п	Найменування робіт	Платіж з ПДВ, гривні	
		строк	сума
_____ рік			
<b>Всього:</b>			
_____ рік			
<b>Всього:</b>			
<b>Всього за контрактом :</b>			
<i>у тому числі аванс:</i>			
<i>післяплата:</i>			

**Замовник**

**Виконавець**

||

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025

арк.65



Додаток №3  
до Державного контракту від №  
на виконання робіт оборонного призначення та  
передачу обладнання на умовах фінансового  
лізингу

**ФОРМА АКТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ**

Контракт №  
Додаткова угода №

до Акта № \_\_\_\_  
від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Замовник**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Виконавець**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

**АКТ № \_\_\_\_**  
**приймання-передачі матеріальних цінностей**  
від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

М. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.  
Цей акт складено про те, що ДП «Український центр «Безпека», як Замовник, передає, а  
\_\_\_\_\_, як Виконавець, приймає товарно-матеріальні цінності,

виготовлені / придбані в результаті виконаних робіт за етапом № \_\_\_\_ Календарного плану  
Державного контракту від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ виключно для проведення шефмонтажу,  
здійснення попереднього запуску, для підтвердження їх працездатності та в разі необхідності  
випуску пробної партії продукції (якщо таке обладнання потребує відпрацювання технології  
виробництва продукції (або її окремої складової одиниці), а саме:

№ п/п	№ п/п к.п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Заставна вартість, гривень	Примітки
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом з ПДВ:</b>				

**Від Замовника передав**

**Від Виконавця прийняв**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.



**Додаток №4**

до Державного контракту від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на виконання робіт оборонного призначення та  
передачу обладнання на умовах фінансового  
лізингу

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ,  
що передається на умовах фінансового лізингу згідно з Державним  
контрактом від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

м. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20\_\_ р.

№ п/п	Найменування об'єкта фінансового лізингу (марка, модель чи модифікація, країна, виробник тощо)	Технічні дані об'єкта фінансового лізингу, в т.ч. комплектність, дата випуску, серійний номер тощо	Кількість (шт.)	Ціна за од., грн	Вартість об'єкта фінансово го лізингу (без ПДВ), грн	Вартість об'єкта фінансо вого лізингу (з ПДВ), грн
<b>Всього: повна вартість об'єкта фінансового лізингу, що передається, становить суму ( ) грн копійок, ПДВ суму ( ) грн копійок, усього до сплати сума ( ) грн копійок.</b>						

Специфікація є невід'ємною частиною Державного контракту від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Замовник**

**Виконавець**

**Додаток № 5**

до Державного контракту від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на виконання робіт оборонного призначення та  
передачу обладнання на умовах фінансового  
лізингу

**АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ**

м. \_\_\_\_\_ «\_\_» 20\_\_р.

\_\_\_\_\_ (далі – Замовник) в особі \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи - державного замовника)

\_\_\_\_\_ , що діє на підставі \_\_\_\_\_ ,  
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

з однієї сторони, та (далі – Виконавець) в особі \_\_\_\_\_ (найменування суб'єкта господарювання)

\_\_\_\_\_ , що діє на підставі \_\_\_\_\_ ,  
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали цей Акт приймання-передачі об'єкта фінансового лізингу (далі – Акт) до Державного контракту від \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_ (далі – Контракт) про таке.

1. На підставі Контракту Замовник передав Виконавцю у володіння та користування на умовах фінансового лізингу, а Виконавець прийняв об'єкт фінансового лізингу:

№ п/п	Найменування об'єкта фінансового лізингу (марка, модель чи модифікація, країна,	Характеристики об'єкта фінансового лізингу, серійний номер тощо	Кількість (шт.)	Ціна за одиницю, грн	Вартість об'єкта фінансового лізингу (без ПДВ),	Вартість об'єкта фінансового лізингу (з ПДВ),

**Всього: повна вартість об'єкта фінансового лізингу, що передається, становить суму ( ) грн копійок, ПДВ суму ( ) грн копійок, усього до сплати сума ( ) грн копійок.**

2. Виконавець перевіряв якість, комплектність, справність та відповідність об'єкта фінансового лізингу умовам Контракту та підтверджує, що об'єкт фінансового лізингу відповідає всім встановленим специфікацією вимогам.

3. Підписанням цього Акта Сторони підтверджують, що до Виконавця переходять усі ризики, пов'язані з користуванням та володінням об'єктом фінансового лізингу.

4. З моменту підписання цього Акта зобов'язання Замовника з передачі об'єкта фінансового лізингу Виконавцю вважаються належним чином виконаними згідно з умовами Контракту.

**Замовник**

**Виконавець**

Додаток №6  
до Державного контракту від №  
на виконання робіт оборонного призначення та  
передачу обладнання на умовах фінансового  
лізингу

**ГРАФІК ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ**  
за користування об'єктом фінансового лізингу за Державним контрактом  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Строк погашення (дата, місяць, рік)	Сума заборгованості за вартістю об'єкта фінансового лізингу, з ПДВ, грн	Відшкодування частини вартості об'єкта фінансового лізингу, з ПДВ, грн	Комісії, грн	Винагорода лізингодавцю, грн	Разом до оплати, грн
<b>Всього</b>					

**Замовник**

**Виконавець**



**Додаток №7**

**до Державного контракту від №**  
на виконання робіт оборонного призначення та передачу обладнання на умовах фінансового лізингу

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

найменування органу, установи, посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

**КРИТЕРІЇ  
відбору страхових компаній  
та перелік необхідних документів від страхової компанії**

1. Під час відбору страхової компанії Виконавець дотримується таких критеріїв:

- сума статутного капіталу страхової компанії має складати не менш ніж \_\_\_\_\_ грн;
- сума резервного капіталу страхової компанії має складати не менш ніж \_\_\_\_\_ грн;
- сума валових премій, зібрана страховою компанією за попередній рік, має складати не менш ніж \_\_\_\_\_ грн;
- сума валових виплат, здійснених за попередній календарний рік до укладання договору страхування, має складати не менш ніж \_\_\_\_\_ грн;
- термін перебування страхової компанії на страховому ринку має складати не менш ніж \_\_\_\_\_ років;
- страхова компанія враховує в договорі страхування ризику та передбачає відшкодування збитків, визначених умовами Державного контракту від \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_, на виконання робіт оборонного призначення та передачу обладнання на умовах фінансового лізингу;
- форма власності страхової компанії (юридичної особи) \_\_\_\_\_ .

2. Перелік документів, що надає страхова компанія Виконавцю для передачі Замовнику:

№	Назва документа	Примірка
1	Загальна інформація про діяльність компанії у вільній формі (найменування, організаційно-правова форма, адреса місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, банківські реквізити, термін діяльності компанії, кількість та розгалуженість філій, проміжних та остаточного бенефіціара, відомості про менеджмент, структуру управління компанією, дані про бенефіціарів, відомості про важливі зміни у діяльності компанії, тощо), а також зразки договорів страхування, інформація про страхові тарифи, франшизу, інші умови страхування	Завірена підписом уповноваженої особи та скріплена печаткою компанії
2	Установчі документи (статут, установчий договір тощо), виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	Завірена копія
3	Ліцензії на право провадження відповідних видів діяльності	Завірена копія (або електронний витяг)



**Додаток № 8**

до Державного контракту від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на виконання робіт оборонного призначення та  
передачу обладнання на умовах фінансового  
лізингу

**АКТ**

**приймання-передачі об'єкта фінансового лізингу у власність**

м. \_\_\_\_\_ «\_\_» 20\_\_р.

\_\_\_\_\_ (далі – **Замовник**) в особі  
(найменування юридичної особи - державного замовника)

\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (далі – **Виконавець**) в особі  
(найменування суб'єкта господарювання)

\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали цей Акт приймання-передачі об'єкта фінансового лізингу у власність (далі – Акт) до Державного контракту від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (далі – **Контракт**) про таке.

1. На підставі Контракту Замовник передає у власність Виконавцю, а Виконавець приймає у свою власність об'єкт фінансового лізингу:

№ п/п	Найменування об'єкта фінансового лізингу (марка, модель чи модифікація, країна,	Характеристики об'єкта фінансового лізингу, серійний номер тощо	Кількість (шт.)	Ціна за одиницю, грн	Вартість об'єкта фінансового лізингу (без ПДВ),	Вартість об'єкта фінансового лізингу (з ПДВ),

**Всього: повна вартість об'єкта фінансового лізингу, що передається, становить суму ( ) грн копійок, ПДВ суму ( ) грн копійок, усього до сплати сума ( ) грн копійок.**

2. Замовник підтверджує, що Виконавець у повному обсязі та належним чином виконав свої зобов'язання за Контрактом.

3. Сторони підтверджують, що після підписання та скріплення печатками цього Акта до Виконавця переходить право власності на об'єкт фінансового лізингу.

4. З моменту підписання та скріплення печатками цього Акта Виконавець має право володіти, користуватись та розпоряджатись об'єктом фінансового лізингу на свій власний розсуд.

5. Між Сторонами відсутні претензії щодо об'єкта приймання-передачі за цим актом.

**Замовник**

**Виконавець**



**Додаток № 9**

до Державного контракту від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на виконання робіт оборонного призначення та  
передачу обладнання на умовах фінансового  
лізингу

**АКТ**  
**повернення об'єкта фінансового лізингу**

М. \_\_\_\_\_ «\_\_» 20\_\_р.

\_\_\_\_\_ (далі – Замовник) в особі  
(найменування юридичної особи - державного замовника)

\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (далі – Виконавець) в особі  
(найменування суб'єкта господарювання)

\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали цей Акт повернення об'єкта фінансового лізингу (далі – Акт) до Державного контракту від \_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_ (далі – Контракт) про таке.

1. У зв'язку з \_\_\_\_\_ (зазначити причини та підстави) Виконавець повертає Замовнику, а Замовник приймає у своє володіння об'єкт фінансового лізингу:

№ п/п	Найменування об'єкта фінансового лізингу (марка, модель чи модифікація, країна, виробник тощо)	Характеристики об'єкта фінансового лізингу, серійний номер тощо	Кількість (шт.)

2. Опис об'єкта фінансового лізингу на момент повернення: \_\_\_\_\_ (зазначаються зовнішній вигляд, пошкодження, дефекти, їх відсутність тощо).

3. Вартість об'єкта фінансового лізингу на дату його повернення становить \_\_\_\_\_ грн, у т. ч. ПДВ \_\_\_\_\_ грн (розраховується з огляду на неоплачену Виконавцем залишкову вартість об'єкта, зазначену у графіку лізингових платежів).

4. Після підписання цього Акта об'єкт фінансового лізингу підлягає оприбуткуванню на баланс Замовника.

**Замовник**

**Виконавець**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_ 2025 р. № \_\_\_\_\_

**ЗМІНИ,**  
**що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету**  
**Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544,**  
**від 3 березня 2021 р. № 363, від 6 червня 2007 р. № 803**

1. Доповнити пункт 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544, після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

«забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу спеціальними засобами технологічного оснащення, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів, на умовах фінансового лізингу;».

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим.

2. Абзац дев'ятий пункту 25 Порядку планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363, викласти у такій редакції:

«Розпорядження та використання виробничих потужностей, створених у результаті проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється виконавцями договорів (контрактів) з додержанням вимог частини другої статті 36 Закону України “Про оборонні закупівлі”. Передача таких виробничих потужностей здійснюється відповідно до законодавства.».

3. Підпункт 9 пункту 5 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 884), викласти у такій редакції:

«9) майна, придбаного, отриманого та/або набутого в інший визначений законодавством спосіб суб'єктом господарювання (юридичною особою), що належить до сфери управління Мінстратегпрому, для передачі за договорами фінансового лізингу підприємствам оборонно-промислового комплексу.».



**АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ**  
**до проєкту постанови Кабінету Міністрів України**  
**«Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового**  
**комплексу майном для підготовки виробництва озброєння,**  
**військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на**  
**умовах фінансового лізингу»**

**I. Визначення проблеми**

В умовах збройної агресії російської федерації актуальним є питання забезпечення сектору безпеки і оборони значною кількістю озброєння, військової та спеціальної техніки, спорядження і боєприпасів. З огляду на зазначене, а також часткову втрату виробничих потужностей підприємств ОПК внаслідок дій агресора існує необхідність залучення більш широкого кола підприємств до постачання продукції оборонного призначення незалежно від організаційно-правової форми підприємств та їх форми власності.

На сьогодні підприємства недержавної форми власності володіють унікальними технологіями щодо створення обладнання та виробничих потужностей для подальшого забезпечення серійного виробництва озброєння, боєприпасів тощо. Однак за відсутності відповідних правових механізмів такі підприємства ОПК не мають спроможності за рахунок наявних обігових коштів отримувати та залучати необхідні площі та обладнання для здійснення підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів тощо.

Одним із способів розв'язання зазначеного питання є запровадження особливого механізму фінансового лізингу, який дасть змогу забезпечити:

технічне переоснащення підприємств оборонно-промислового комплексу, нарощування їх виробничих потужностей з метою підготовки до виробництва, проведення ремонту і модернізації продукції оборонного призначення;

залучення більш широкого кола підприємств до участі в оборонних закупівлях;

збільшення конкуренції у сфері оборонних закупівель;

більш ефективне використання бюджетних коштів і державного майна;

підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробництва, якості продукції оборонного призначення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	-	+
Держава	+	-
Суб'єкти господарювання	+	-
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	-



Врегулювання зазначеного питання не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

чинних регуляторних актів, оскільки Порядком забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу спеціальними засобами технологічного оснащення, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для підготовки виробництва (проведення ремонту, модернізації) озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів, на умовах фінансового лізингу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 р. № 776 «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном на умовах фінансового лізингу», не передбачено можливості підприємствам ОПК набувати на умовах фінансового лізингу майна (обладнання), створеного саме в результаті виконання заходів оборонного призначення.

## **II. Цілі державного регулювання**

Ціллю державного регулювання є:

запровадження додаткового механізму забезпечення підприємств ОПК незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності спеціальними засобами технологічного оснащення, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для підготовки виробництва (проведення ремонту, модернізації) озброєння, військової та спеціальної техніки, спорядження і боєприпасів, розширення кола суб'єктів господарювання, залучених до постачання сектору безпеки і оборони продукції оборонного призначення, посилення конкуренції між виконавцями державних контрактів (договорів), зростання якості кінцевої продукції;

забезпечення підприємств ОПК державною підтримкою, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для розвитку власних виробничих потужностей, прискорення виконання заходів з підготовки до виробництва, ремонту і модернізації продукції оборонного призначення;

збільшення спроможностей підприємств оборонно-промислового комплексу та, як наслідок, підвищення рівня обороноздатності держави.

## **III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

### **1. Визначення альтернативних способів.**

Нижче наведено прийнятні альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання. Для проведення оцінки обрано два альтернативні способи досягнення цілей регулювання.



Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Збереження стану, який існує на цей час.
Альтернатива 2	Прийняття Урядом постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу».

## 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

### Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Не передбачаються, оскільки збереження існуючого стану не забезпечить досягнення цілей державного регулювання і не забезпечить розв'язання проблеми.	недостатність правових інструментів для правового регулювання; унеможливлення збільшення кількості суб'єктів господарювання ОПК для виконання невідкладних завдань з виробництва та ремонту озброєння і військової техніки; залучення до виготовлення і ремонту озброєння і військової техніки суб'єктів господарювання недержавної форми власності; відсутність додаткових можливостей державної підтримки розвитку власних виробничих потужностей
Альтернатива 2	Прийняття проєкту постанови дасть змогу створити умови для ефективної реалізації державної політики у сфері виробництва та ремонту озброєння, військової і спеціальної техніки, врегулювання відносин, що виникають під час виконання державних контрактів (договорів) на виготовлення та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки, під час дії воєнного стану (особливого періоду).	Не передбачаються. Розробка, погодження та прийняття регуляторного акта здійснюються посадовими особами відповідних державних органів у межах їхньої компетенції, що не потребує додаткових витрат бюджету на додаткову оплату праці відповідних спеціалістів. Реалізація цього регуляторного акта не потребує витрат з місцевого бюджету та додаткових витрат з державного бюджету. Очікувані наслідки дії



	запропонованого регуляторного акта не передбачають негативних впливів на суб'єкти господарювання.
--	---

Проект постанови не розповсюджується на сферу інтересів громадян.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Норми регуляторного акта є простими для впровадження та виконання суб'єктами господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

Показник	Кількість
Суб'єкти господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	близько 650

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*	20	330	280	20	Близько 650
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	3	51	43	3	100

\* За даними електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) (постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 № 233), а також учасники за діючими контрактами за 2024 рік.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження стану, який існує на цей час	Не передбачаються.	Недостатність правових інструментів для правового регулювання; не забезпечено регуляторного механізму і прозорого функціонування визначеної сфери діяльності у повному обсязі.
Альтернатива 2 Прийняття Урядом постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу дасть змогу	Наявні, оскільки забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу дасть змогу	Не передбачаються.



техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу»	запровадити додатковий механізм забезпечення підприємств ОПК незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності спеціальними засобами технологічного оснащення, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для підготовки виробництва (проведення ремонту, модернізації) озброєння, військової та спеціальної техніки, спорядження і боєприпасів.	
--	---	--

#### IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей. Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Не розробляти проєкт постанови	1	Проблема продовжуватиме існувати.
Альтернатива 2 Прийняття проєкту постанови	4	Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті.



Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Не розробляти проєкт постанови	Не передбачається.	Недостатність правових інструментів для правового регулювання; Унеможливлення збільшення кількості суб'єктів господарювання ОПК для виконання невідкладних завдань з виробництва та ремонту озброєння і військової техніки; залучення до виготовлення і ремонту озброєння і військової техніки суб'єктів господарювання недержавної форми власності; відсутність додаткових можливостей державної підтримки розвитку власних виробничих потужностей.	Цей альтернативний спосіб досягнення цілей не може бути застосований, оскільки не буде забезпечено регуляторного механізму і прозорого функціонування визначеної сфери діяльності у повному обсязі.
Альтернатива 2 Прийняття проєкту постанови	Забезпечить створення умов для ефективного управління процесами виробництва і ремонту озброєння, військової і спеціальної техніки, оптимізацію використання ресурсів та підвищення якості виробленої продукції, дасть змогу створити умови для формування та ефективної реалізації державної політики у сфері виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, врегулювання відносин, що виникають під час такої діяльності, особливості під час дії воєнного стану (особливого періоду)	Не передбачається.	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.





Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Не розробляти проєкт постанови	Цей альтернативний спосіб досягнення цілей не може бути застосований, оскільки це не забезпечить правове регулювання особливостей процесів виробництва і ремонту озброєння, військової і спеціальної техніки, оптимізацію використання ресурсів та підвищення якості виробленої продукції.	Відсутні
Альтернатива 2 Прийняття проєкту постанови	Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання суб'єктами господарювання його положень – висока, оскільки запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.	Відсутні

## V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

### 1. Механізм дії регуляторного акта.

Основним механізмом для розв'язання визначеної проблеми є прийняття регуляторного акта та фактична реалізація його положень.

Прийняття регуляторного акта забезпечить:

запровадження особливого механізму фінансового лізингу, який дасть змогу забезпечити:

технічне переоснащення підприємств оборонно-промислового комплексу, нарощування їх виробничих потужностей з метою підготовки до виробництва, проведення ремонту і модернізації продукції оборонного призначення;

залучення більш широкого кола підприємств до участі в оборонних закупівлях;

збільшення конкуренції у сфері оборонних закупівель;

більш ефективне використання бюджетних коштів і державного майна;

підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробництва, якості продукції оборонного призначення.

### 2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Забезпечити інформування суб'єктів господарювання про вимоги регуляторного акта у спосіб розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (<https://www.mspr.gov.ua>).

Суб'єктам господарювання необхідно ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акта в мережі



«Інтернет»)), дотримуватися вимог законодавства, формувати та подавати пакети документів для участі у конкурсному відборі підприємств ОПК, з якими може бути укладено договір фінансового лізингу.

## **VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету та не потребує фінансування з місцевого бюджету.

Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету України на 2025 рік, Мінстратегпром є головним розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 2601030 «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення».

Згідно з проектом акта заплановано, що джерелами фінансування придбання майна для його передачі у користування на умовах фінансового лізингу будуть передбачені у державному бюджеті кошти за програмою КПКВК 2601030.

Проект акта не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу.

Реалізація регуляторного акта не передбачає додаткових фінансових витрат органів державної влади та громадян.

Розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, наведено у додатку 1.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва здійснено до витрат, пов'язаних із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності суб'єктом господарювання, що належить до сфери управління Мінстратегпрому (служба державного замовника) і є одержувачем бюджетних коштів, та може укласти договори фінансового лізингу із суб'єктами господарювання.

Окремо розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва (для ЦОВВ) здійснено з урахуванням подання ними відповідної звітності до державних органів (додаток 2).

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест) наведено у додатку 3.



## **VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Запропонований акт буде діяти безстроково, що дасть змогу сповна розв'язати проблемні питання.

Зміна строку дії акта можлива у разі зміни у законодавстві України, яке регулює визначене питання.

Термін набрання чинності регуляторним актом – після його прийняття Урядом.

## **VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Надходжень до місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта, не передбачено.

Дія регуляторного акта обов'язково поширюється на суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам, встановленим Комісією, утвореною Мінстратегпромом для відбору підприємств ОПК, з якими може бути укладено договір фінансового лізингу.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта – середній. Проект акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Прогнозним значенням показників результативності регуляторного буде обсяг щорічного зростання кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього акта.

Час, що витрачається суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта не передбачається.

Надходжень до місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних з цим актом, не очікується.

Надання звітності (4 рази на рік) суб'єктами господарювання державним органам.

## **IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюється в межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» – через 2 роки з дня набрання чинності актом. У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Базове та повторне відстеження здійснюється на основі



показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта у спосіб аналізу статистичних даних.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні.

Виконавець заходів у відстеженні результативності регуляторного акта – Мінстратегпром.

У разі виявлення нерегульованих та/або проблемних питань на підставі аналізу зауважень та пропозицій державних органів, суб'єктів господарювання ці питання буде врегульовано через внесення відповідних змін до регуляторного акта.

- Додатки: 1. Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта на 4 арк.  
2. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва на 2 арк.  
3. ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест) на 3 арк.

**В. о. Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України**

**Олег МОЖНИЙ**



**ВИТРАТИ**  
**на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які**  
**виникають внаслідок дії регуляторного акта**

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	-	-
2	Податки та збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, гривень	1 000	5 000
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень	1 000	5 000
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень <i>(середня ринкова вартість упаковки паперу офісного формату А4 на 500 аркушів становить 250)</i>	300	1 500



	<i>гривень, прогнозна вартість витраченого чорнила з картриджу становитиме 50 гривень)</i>		
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (на ознайомлення з регуляторним актом та підготовка документів), гривень	<u>Ознайомлення з регуляторним актом:</u> 3 особи (залучений персонал) x 48 грн/год. x 1 год. = 144 грн  <u>Реєстрація контрактів:</u> 1 особа (залучений персонал) x 48 грн/год. x 20 год. = 960 грн  <u>Налаштування доступу до електронних реєстрів:</u> 1 особа (залучений персонал) x 48 грн/год. x 2 год. = 96 грн Загалом: 1 100	5 500
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	3 400	17 000
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	350	350
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	1 190 000	5 950 000



Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» встановлено з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі – 8000 гривень; у погодинному розмірі – 48 гривень.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо	-	-	-

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених / нововведених) (за рік)	Витрати за п'ять років
Податки та збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів)	-	-

Вид витрат	Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо)	1000	-	-	5000



Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)	-	-	-	-

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	300	300	1 500

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	-	-





**БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ**  
**на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього**  
**підприємництва**

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України  
(назва державного органу)

(гривень)

№ з/п	Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1	Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	1 год	227,00	4	1	908,00
2	Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:					
	камеральні	1 год	72,00	1	1	72,00
	виїзні	2 доби	800,00	1	1	1 600,00
3	Підготовка звітності за результатами регулювання	16 год	227,00	4	1	14 528,00
<b>ВСЬОГО за рік (гривень)</b>						<b>17 108,00</b>



**БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ**  
**на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього**  
**підприємництва**

ЦОВВ, до яких подаватиметься звітність суб'єктами господарювання  
(назва державного органу)

(гривень)

№ з/п	Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1	Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	1 год	149,00	4	350	208 600,00
2	Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:					
	камеральні	1 год	72,00	1	350	25 200,00
	виїзні	2 доби	800,00	1	200	320 000,00
3	Підготовка звітності за результатами регулювання	16 год	149,00	4	350	3 337 600,00
<b>ВСЬОГО за рік (гривень)</b>						<b>3 891 400,00</b>



## ТЕСТ

### малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з 10 лютого 2025 р. по 10 березня 2025 р.

Порядковий номер	Вид консультації (публічні консультації прями (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прями (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
-	-	-	-

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 300 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 280 (одиниць) та мікропідприємництва 20 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 43 (відсотки) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)	6 000 000,00	50 000,00	6 200 000,00
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування <i>Формула:</i> <i>прямі витрати на процедури перевірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) X</i>	15 150,00	6 840,80	42 513,20



	<i>вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість процедур обліку за рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</i>			
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) <i>Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</i>	2 000 000,00	2 000 000,0	10 000 000,00
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) <i>Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</i>	0,00	6 000,00	24 000,00
5	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
6	Разом, гривень <i>Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	8 015 150,00	2 062 840,8	16 266 513,20
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	300		
8	Сумарно, гривень <i>Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 X рядок 7)</i>	2 404 545 000,0	618 852 240,0	4 879 953 960,0

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	2 404 545 000,0	4 879 953 960,0



2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	-	-
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	2 404 545 000,0	4 879 953 960,0

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва не застосовуються.





**МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  
(Мінстратегпром)**

вул. Івана Франка, 21/23, м. Київ, 01054, тел.: (044) 298-08-75  
e-mail: [minstrateg@mspu.gov.ua](mailto:minstrateg@mspu.gov.ua), сайт: <https://www.mspu.gov.ua>, код ЄДРПОУ 43733545

17.03.2025 № \_\_\_\_\_ 45 \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ДОВІДКА**

Видана про те, **МОЖНИЙ Олег Валерійович**, перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, з 17 до 21 березня 2025 року виконує обов'язки Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України відповідно до наказу Мінстратегпрому від 13 березня 2025 року № 32 «Про затвердження тимчасового розподілу обов'язків між керівництвом Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України» на час відрядження Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України **Сметаніна Г. В.**

Начальник Управління  
по роботі з персоналом



**Олена ШАНДУРСЬКА**

Юлія Іваницька 7157



МІНСТРАТЕГПРОМ  
№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від 18.03.2025  
КЕП: Можний О. В. 18.03.2025 16:49  
3FAA9288358EC0030400000D05E3200904CD500  
Сертифікат дійсний з 07.06.2024 12:49 до 07.06.2026 12:49



# Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

Мінстратегпром

Про Міністерство

Діяльність

Бронювання працівників ОПК

Оборонні закупівлі



Пошук

🏠 → Законодавча база → Регуляторна політика → Оприлюднення проектів регуляторних актів

## Оприлюднення проектів регуляторних актів

**Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу»**

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу» розроблено з метою впровадження особливого механізму фінансового лізингу, спрямованого на забезпечення підприємств оборонно-промислового



(далі – ОПК) майном та обладнанням, необхідним для підготовки виробництва (проведення)  
МІНСТРАТЕГПРОМ  
оприлюднено 07.06.2024 12:49  
КЕП: Можний О. В. 18.03.2025 16:49  
3FAA9288358EC0030400000B05E3200904CD500  
Сертифікат дійсний з 07.06.2024 12:49 до 07.06.2026 12:49  
**сту постанови**

Проектом постанови передбачається затвердити Порядок забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу, Типовий державний контракт (договір) на виконання заходів (робіт) оборонного призначення за закритими закупівлями та передачу обладнання на умовах фінансового лізингу, а постанову Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 р. № 776 «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном на умовах фінансового лізингу» визнати такою, що втратила чинність.

Водночас проектом постанови передбачається внести зміни до:

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. №544, щодо доповнення напряму використання бюджетних коштів на забезпечення підприємств ОПК майном на умовах фінансового лізингу;

Порядку планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363, щодо розпорядження та використання виробничих потужностей, створених у результаті виконання заходів оборонного призначення відповідно до законодавства;

Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803, щодо переліку майна (об'єктів), на яке не поширюється дія Порядку.

### **Прогноз результатів:**

Прийняття запропонованих змін уможливить запровадити додатковий механізм забезпечення підприємств ОПК незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності спеціальними засобами технологічного оснащення, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для підготовки виробництва (проведення ремонту, модернізації) озброєння, військової та спеціальної техніки, спорядження і боєприпасів, розширення кола суб'єктів господарювання, залучених до постачання сектору безпеки і оборони продукції оборонного призначення, посилення конкуренції між виконавцями державних контрактів (договорів), зрос

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

арк 65





(договори), зростає потреба в підвищенні продукції тощо.

Забезпечення підприємств ОПК державною підтримкою, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для розвитку власних виробничих потужностей, прискорить виконання заходів з підготовки до виробництва, ремонту і модернізації продукції оборонного призначення. Зазначене призведе до збільшення спроможностей підприємств оборонно-промислового комплексу та, як наслідок, підвищення рівня обороноздатності держави.

### **Спосіб оприлюднення:**

Проект постанови розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (<https://www.mspu.gov.ua>) у розділі «Законодавча база» в рубриці «Регуляторна політика» в підрубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів».

### **Строк приймання зауважень та пропозицій:**

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються до розгляду протягом одного місяця з дня оприлюднення до 10.03.2025.

### **Спосіб надання зауважень та пропозицій:**

Електронною поштою на адресу [o.suhodolska@mspu.gov.ua](mailto:o.suhodolska@mspu.gov.ua) або на поштову адресу: вул. Івана Франка, 21/23, м. Київ, 01054.

### **Відповідальна особа:**

Ольга Суходольська

### **Перелік документів для ознайомлення:**

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для озброєння виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи об'єктів інфраструктури оборонно-промислового комплексу» (арк. 65)

МІНСТРАТЕГПРОМ

№НПА/1.0-4.2.1/109-25 від

18.03.2025



нгу» (.pdf, 134.46 K6)

📄 Проект Порядку забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном для підготовки виробництва озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу ( .pdf , 171.42 Кб )

📄 Проект Типового державного контракту (договору) на виконання заходів (робіт) оборонного призначення за закритими закупівлями та передачу обладнання на умовах фінансового лізингу (з додатками) ( .pdf , 434.15 Кб )

📄 Зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544, від 3 березня 2021 р. № 363, від 6 червня 2007 р. № 803 ( .pdf , 109.52 Кб )

|| МІНСТРАТЕГПРОМ

📄 Аналіз регуляторного впливу ( .pdf , 288.75 Кб )  
№ ДПА/1.0-4.2.1/109-25 від  
18.03.2025

Директор Департаменту



Сергій ГРОМ